
kod objasnienie kod objasnienie kod objaśnienie

IC rębnia IC

IIIB rębnia IIIB

IIIBU

rębnia IIIB - cięcie 

uprzątające

PR

przygodne w 

drzewostanach 

rębnch

PPR

przygodne w 

drzewostanach 

przedrębnch

PŁAZ uprzątanie płazowin

UPRZPOZ uprzątanie inne

CP-P czyszczenie późne

GODZ RP prace godzinowe ręczne przy pozyskaniu drewna H   

GODZ CP prace ciągnikowe/transportowe przy pozyskaniu drewna H   

Załącznik nr 3e.

SŁOWNIK CZYNNOŚCI- PLAN POZYSKANIA

Typ planu Grupa czynności Czynność
Jm

POZ pozyskanie 

TPP

trzebież późna 

pozywtywna

CWDPN-I   

CWDPN-L 

ZRYWKA

całkowity wyrób drewna iglastego pilarką w warunakch nizinnych 

całkowity wyrób drewna liściastego pilarką w warunkach nizinnych 

zrywka drewna do miejsca wskazanego przez leśniczego

1. Prace przy pozyskaniu drewna należy rozpocząć od właściwego przygotowania powierzchni roboczej zgodnie z zasadami bhp tj.:                                                                                                                                                                               

- oznakowanie dróg dojazdowych tablicami ostrzegawczymi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- usunięcie drzew trudnych, niebezpiecznych itp.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- usunięcie podszytu (dotyczy zrębów),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- ustalenie przez leśniczego kierunku obalania drzew oraz miejsca zrywki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ścinka powinna być prowadzona zgodnie z przepisami bhp, przy pomocy odpowiedniego sprzętu i narzędzi, jak np. pilarka spalinowa, siekiera, klin, tyczka 

kierunkowa, dźwignia-obracak, z uwzględnieniem występujących zagrożeń i przeszkód. Obowiązuje odpowiednie przygotowanie stanowiska roboczego.                                                                                                                                                                                                                                 

2. Zrywka mechaniczna drewna powinna być prowadzona do miejsca wskazanego przez leśniczego, zgodnie z przepisami bhp, z użyciem odpowiedniego sprzętu 

(zrywka drewna dłużycowego - ciągniki przysposobione do półpodwieszonej zrywki drewna poprzez zamontowanie urządzenia zrywkowo-mygłującego typu 

wciągarka, kleszcze zrywkowe lub inne równoważne; zrywka drewna stosowego - ciągniki zrywkowe lub ciągniki zagregowane z przyczepami do zrywki nasiębiernej 

wyposażone w żuraw do załadunku drewna lub inne) w sposób ograniczający niszczenie podłoża, istniejących nalotówi drzew pozostających na powierzchni. 

Drewno stoswe powinno być układane na legarach w stosy regularne w jarzmach. 

M3  

TWP

trzebież wczesna 

pozywtywna

POZ-P

inne czynności z 

pozyskania drewna

Opis prac do wykonania:


